


PIANO ATTUATIVO AMBITO 3

SISTEMA DELLA VIABILITA': OPERE DI URBANIZZAZIONE

1 MOVIMENTI DI MATERIE

1.1 Scavo di sbancamento e preparazione del piano di posa

tratto: mq h (m) mc e/mc

AB 5659 0,3 1698

BC 7895 0,3 2368

CD 9822 0,3 2947

DE 6596 0,3 1979

EF 14340 0,3 4302

FG 20014 0,3 6004

FC 12245 0,3 3673

22971 6,00€             137.827,09€      

1.2 Formazione di rilevato

tratto: mq h (m) mc e/mc

AB 5659 0,5 2830

BC 7895 0,5 3947

CD 9822 0,5 4911

DE 6596 0,5 3298

EF 14340 0,5 7170

FG 20014 0,5 10007

FC 12245 0,5 6122

38285 25,00€           957.132,55€      

1.094.959,64€         

2 PAVIMENTAZIONI

2.1 Formazione di pavimentazione stradale come da particolari costruttivi

tratto: mq e/mq

AB 4716

BC 6579

CD 8185

DE 5496

EF 11950

FG 16679

FC 10204

63809 45,00€           2.871.397,65€   

2.871.397,65€         

3 OPERE D'ARTE

3.1 Sovrappassi e gallerie

tratto: L (m) b (m) mq e/mq

G2 55 13,5 742,50

G4 77 8,5 654,50

G3.1 20 7,5 150,00

1547 2.200,00€     3.403.400,00€   

3.2 Muri di sostegno

tratto: L (m) hm (m) mq e/mq

G2 25 4 100



G4 100 4,5 450

550 750,00€         412.500,00€      

3.815.900,00€         

4 CORDOLATURE E GUARD‐RAIL

4.1 Formazione di cordolature cls di delimitazione sede stradale come da particolari costruttivi

tratto: m e/m

AB 1260

BC 1560

CD 2400

DE 1500

EF 2160

FG 4200

FC 1950

15030 30,00€           450.900,00€      

4.2 Formazione di guard‐rail bordo rilevato come da particolari costruttivi

m

sviluppo complessivo 3000 120,00€         360.000,00€      

4.3 Formazione di guard‐rail bordo ponte come da particolari costruttivi

m

sviluppo complessivo 350 250,00€         87.500,00€        

4.4 Formazione di profilo redirettivo come da particolari costruttivi

m

sviluppo complessivo 500 120,00€         60.000,00€        

4.5 Formazione di attenuatore d'urto come da particolari costruttivi

n

sviluppo complessivo 1 15.000,00€   15.000,00€        

973.400,00€            

5 SMALTIMENTO ACQUE

5.1 Formazione di rete di raccolta acque tubazioni e caditoie come da particolari costruttivi

tratto: m e/m

AB 630

BC 780

CD 1200

DE 750

EF 1080

FG 2100

FC 1950

8490 150,00€         1.273.500,00€   

5.2 Formazione di rete di drenaggio e laminazione come da particolari costruttivi

sup. impermeabile 5% e/mc

tratto: mq mc

AB 4716 236

BC 6579 329



CD 8185 409

DE 5496 275

EF 11950 598

FG 16679 834

FC 10204 510

63809 3190 200,00€         638.088,37€      

5.3 Formazione di impianti trattamento acqua 1^ pioggia come da particolari costruttivi

tratto: N e/cad

AB 1

BC 1

CD 1

DE 1

EF 1

FG 2

FC 3

10 30.000,00€   300.000,00€      

2.211.588,37€         

6 SEGNALETICA

6.1 Orizzontale

tratto: m e/m

AB 1890

BC 2340

CD 3600

DE 2250

EF 3240

FG 6300

FC 2925

sub‐totale 22545

zebrature 30% 6763,5

29308,5 2,50€             73.271,25€        

6.2 Verticale prescrittiva

N e/cad

viabilita' interna 130 600,00€         78.000,00€        

6.3 Verticale direzionale

tratto: L (m) e/m

AB 220

BC 270

CD 480

DE 380

EF 500

FG 850

sub‐totale 2700 100,00€         270.000,00€      

FC 950 60,00€           57.000,00€        

478.271,25€            



7 ILLUMINAZIONE

7.1 Pali doppiosbaraccio come da particolari costruttivi completi di cavidotti e pozzetti

tratto: N e/cad

AB 6

BC 8

CD 16

DE 13

EF 16

FG 20

79 3.800,00€     300.200,00€      

7.2 Pali monosbaraccio  come da particolari costruttivi completi di cavidotti e pozzetti

tratto: N e/cad

AB 12

BC 14

CD 6

DE 8

EF 8

FG 44

FC 57

149 2.800,00€     417.200,00€      

717.400,00€            

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

1 MOVIMENTI DI MATERIE 1.094.959,64€         

2 PAVIMENTAZIONI 2.871.397,65€         

3 OPERE D'ARTE 3.815.900,00€         

4 CORDOLATURE E GUARD‐RAIL 973.400,00€            

5 SMALTIMENTO ACQUE 2.211.588,37€         

6 SEGNALETICA 478.271,25€            

7 ILLUMINAZIONE 717.400,00€            

IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE 12.162.916,90€      

Oneri per la sicurezza 3% 364.887,51€            

Imprevisti 5% 608.145,84€            

Spese Tecniche 4,50% 547.331,26€            

sub ‐ totale 1.520.364,61€         

TOTALE 13.683.281,51€      

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

1 MOVIMENTI DI MATERIE 1.094.959,64€         

2 PAVIMENTAZIONI 2.871.397,65€         

3 OPERE D'ARTE 3.815.900,00€         

4 CORDOLATURE E GUARD‐RAIL 973.400,00€            



5 SMALTIMENTO ACQUE 2.211.588,37€         

6 SEGNALETICA 478.271,25€            

7 ILLUMINAZIONE 717.400,00€            

IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE 12.162.916,90€      

Oneri per la sicurezza 3% 364.887,51€            

Imprevisti 5% 608.145,84€            

sub ‐ totale 973.033,35€            

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO 13.135.950,25€      

Analisi dei costi al mq e/mq e/mq

1 MOVIMENTI DI MATERIE 17,16€          

2 PAVIMENTAZIONI 45,00€          

3 OPERE D'ARTE 2.200,00€           

4 CORDOLATURE E GUARD‐RAIL 15,25€          

5 SMALTIMENTO ACQUE 34,66€          

6 SEGNALETICA 7,50€            

7 ILLUMINAZIONE 11,24€          

130,81€               

Verifica ai sensi del Decreto Legislativo 12 apirle 2006, n. 163

ALLEGATO XXI ‐ Sezione I Progetto Preliminare

Art. 6 Calcolo estimativo e quadro economico

Sub B. Strada di sezione tipo C1

Costo di costruzione per metro quadrato di carreggiata

AF01 trincea/rilevato 152,02 euro/mq

AF02 galleria 1808,00 euro/mq

AF03 viadotto 775 euro/mq

1. Il calcolo estimativo è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantitià caratteristiche degli 

stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi stndardizzati determinati dall'osservatorio dei lavori pubblici 

applicati ai computi metrici di dettaglio di cui all'art. 5, comma 1, ultimo capoverso. In assenza di costi standardizzati, si 

farà riferimento a parametri desunti da interventi similari realizzati.

Il maggiore costo al mq relativo alle opere d'arte (gallerie artificiali e manufatti di scavalco) trova giustificazione nella 

qualificazione architettonica richiesta dalla tipologia di intervento.

Il costo al mq per l'infrastruttura stradale risulta sostanzialemente allineato.




